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CONTRACT 

DE  SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ  

- DIRIGENŢIE DE ŞANTIER PENTRU OBIECTIVUL 
”Renovare energetică sediu ISU Timiș” cu finanţare din fondurile Europene aferente Planului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 , Componenta 5- Valul renovării/ Axa 

2-Schema de Granturi pentru eficienţă energetică în clădiri publice/Operaţiunea B.2. - Renovarea 

energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice 

 

 

1. Părţile contractante: 

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ,,BANAT” AL JUDEȚULUI 

TIMIȘ cu sediul în Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13, cod poştal 300126, telefon 0256/434870, fax 

0256/430615, cod fiscal 4250794, cont trezorerie RO17 TREZ 23A6 1050 0610 100X; RO65 TREZ 23A6 

1050 0610 200X; RO16 TREZ 23A6 1050 0610 300X, Trezoreria Timișoara, e-mail office@isutimis.ro, 

reprezentat prin ordonator terțiar de credite, prim adjunct al inspectorului șef,colonel ing. COLESNIC 

Valentin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte 

 

și 

 

__________________ cu sediul în  loc. __________, str. __________, jud. __________, tel. __________, e-

mail: __________, număr de înmatriculare __________, cod unic de înregistrare __________, număr de cont 

__________, deschis la Trezoreria __________, reprezentată de __________, având funcţia de administrator, în 

calitate de Contractant, pe de altă parte. 

 

Având în vedere: 

a) anunțul publicat în sistemul de achiziții publice cu nr. __________ pentru atribuirea  ,,serviciului de 

asistență tehnică - dirigenţie de şantier aferent obiectivului de investiție “ Renovare energetică 

sediu ISU Timiș” cu finanţare din fondurile Europene aferente Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 - Valul renovării/ Axa 2-

Schema de Granturi pentru eficienţă energetică în clădiri publice/Operaţiunea B.2. - 

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice”. 

b) prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,  

c) dispozițiile Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice  se încheie prezentul contract de servicii, cu respectarea 

următoarelor clauze: 
 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

   INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “BANAT” 

AL JUDEŢULUI TIMIȘ 

Nr. __________ din ________________ 

 

________________ 

Nr. __________ din ________________ 
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2.    Definiţii: 

2.1. Pe parcursul executării prezentului contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract – prezentul contract şi toate anexele sale; 

b) beneficiar şi contractant – părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c) preţ –  sumă de bani plătibilă contractantului de către beneficiar, în baza prezentului contract. 

d) servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;  

e) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile; 

f) întârzierea în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani – neefectuarea plăţii  la 

termenul stabilit prin contract sau prin lege, în condiţiile art. 3, alin. (1) şi ale art. 8, alin. (1) din Legea nr. 

72/2013; 

g) suma datorată – sumă care ar fi trebuit să fie plătită în termenul contractual sau legal de plată 

şi alte sume menţionate în factură sau în cererea echivalentă de plată;   

h) dobândă penalizatoare – dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru 

neîndeplinirea obligaţiei asumate.  

i)   Subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului      contract și 

care executa/prestează și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale serviciilor/lucrărilor sau ale 

construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata 

contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

j) durată de execuție – timpul necesar finalizării lucrărilor sau al unui sector de lucrări (după 

caz). 

Contractantul va finaliza toate lucrările și fiecare sector (daca există) până la expirarea duratei de 

execuție a lucrărilor sau a sectorului (după caz) inclusive: 

 trecerea testelor la terminarea lucrărilor; 

 terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract astfel încât lucrările sau 

sectoarele să poată  fi considerate terminate pentru a fi supuse recepției. 

k)  Şantier - locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra 

Echipamentele şi Materialele şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a 

Şantierului. 

l) Situaţie de Lucrări - situaţia de lucrări transmisă de către Contractantul în care va prezenta 

detaliat sumele la care Contractantul se consider îndreptățit , împreună cu documentele justificative. 
 

3.  Interpretare: 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

3.3 Termenii si expresiile rubricate la articolul 2.1. au caracter enumerativ, dar nu limitativ, ele 

completându-se cu dispozițiile art. 3 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 

3.4 Clauzele se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 

contractului. 
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4.   Obiectul principal al contractului: 

4.1 În baza prezentului contract, Contractantul se obligă să presteze pentru beneficiar și la ordinul 

acestuia, obligația de rezultat, materializată în achiziția ,,serviciul de asistență tehnică - dirigenţie de 

şantier aferent obiectivului de investiţii “Renovare energetică sediu ISU Timiș” la clădirea C1 – sediul 

ISU Timiș, situată în Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13, jud. Timiș, clădire Categorie A - construcție de 

importanță excepțională cu respectarea obligațiilor asumate prin Propunerea tehnică precum şi cu 

respectarea tuturor celorlalte obligaţii asumate prin prezentul contract. 

4.2 Beneficiarul se obligă să achiziţioneze serviciul de asistență tehnică - dirigenţie de şantier 

aferent obiectivului de investiţii “Renovare energetică sediu ISU Timiș”, și să plătească preţul convenit în 

prezentul contract pentru serviciile prestate.  
 

 

5.    Preţul contractului: 

5.1  Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Contractantului de către Beneficiar, 

este de _______________ lei,  la care se adaugă T.V.A (19%) în valoare de _______________ lei, 

rezultând un preț total de _______________ lei. 
 

Descrierea activității 

Date de intrare (resurse exprimate în zile/expert pentru fiecare rol)  Prețul total pe 

livrabil/ 

rezultat/ 

activitate 

(după caz) 

Numărul de zile/expert  (date de intrare) 

Diriginte de șantier - 

specializarea 2.4 

Diriginte de șantier - 

specializarea 8.1 

Diriginte de șantier - 

specializarea 8.2 

Raportul de început        

Raportul de activitate lunar        

Raport de progres        

Rapoarte Speciale        

Referatele diriginților de șantier pe fiecare 

specialitate privind modul cum a fost realizată 

lucrarea, necesare recepției la terminarea lucrărilor 

       

Raportul Final la terminarea lucrărilor        

Rapoarte în Perioada de Garanţie, trimestrial        

Raportul Final după expirarea perioadei de garanţie        

Cartea Tehnică a Construcţiei        

Rapoarte de Întreţinere        

TOTAL GENERAL 0 0 0  

 

5.2 Nu se va aplica nici o ajustare la lucrările evaluate pe baza costului (cum ar fi cele aferente 

sumelor previzionate) sau a preţurilor curente. 

 

6.  Durata contractului: 

6.1 Durata prezentului contract este compusă din: 

a) Prezentul contract privind serviciul de asistență tehnică - dirigenţie de şantier aferent 

obiectivului de investiţii “Renovare energetică sediu ISU Timiș”, intră în vigoare la data semnării 

contractului de către ultima parte și este valabil 97 luni sau până la semnarea Procesului verbal de recepție 

finală. 

6.2 Contractul încetează să producă efecte juridice de la data îndeplinirii tuturor obligațiilor 
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asumate de părțile contractante. 

 

7.  Modalități de plată: 

7.1 Beneficiarul va verifica documentaţia primită şi va solicita completarea eventualelor lipsuri din 

documentaţie, în limita prevederilor legale şi a normativelor în vigoare. După completarea tuturor lipsurilor 

constatate, beneficiarul va solicita emiterea facturii de către Contractant. Dacă factura are elemente greșite 

și/sau greșeli de calcul identificate de Beneficiar și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte 

documente suport din partea contractantului, termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspendă. 

Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii. 

7.2 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea 

facturii, ca urmare a aprobării de către Beneficiar a lucrărilor aferente activităților efectuate de contractant, 

în condițiile caietului de sarcini. 

7.3 Plata contravalorii lucrărilor executate se face prin virament bancar în baza facturii emisă de 

către contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul de 

Trezorerie al Contractantului, indicat pe factură. 

7.4 Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată și a documentelor de 

plată (situație de lucrări, atașament, proces verbal de recepție calitativă și cantitativă, etc.) de către 

Beneficiar. 

7.5 Termenul de plată este de maxim 60 de zile, de la transmiterea facturii electronice prin 

sistemul național RO e-Factura. 

7.6 Moneda utilizată în cadrul Contractului va fi: RON. 

7.7 Facturile furnizate vor fi emise cu respectarea prevederilor legislației fiscale în vigoare la 

data emiterii cu menționarea numărului contractului, denumirii și a datelor de identificare ale părților 

semnatare ale contractului. 

7.8 Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se 

obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora.  

7.9 Beneficiarul nu acordă avans contractantului. 

 

8. Documentele contractului: 

8.1   Documentele justificative ale contractului sunt: 

o caietul de sarcini, inclusiv dacă este cazul clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până 

la depunerea ofertelor ce privesc aspecte tehnice și financiare;  

o propunerea tehnică; 

o propunerea financiară; 

o graficul de prestare al serviciilor; 

o garanția de bună execuție; 

o contractul de subcontractare (dacă este cazul);  

o angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

o acordul de asociere (dacă este cazul). 

 

9. Obligaţiile principale ale Contractantului: 

9.1 Contractantul se obligă să presteze serviciile conform propunerii tehnice şi financiare, la 

standardele şi performanţele din legislația națională în vigoare.  

9.2 Contractantul se obligă să presteze serviciul de asistență tehnică - dirigenţie de şantier aferent 

obiectivului de investiţii “Renovare energetică sediu ISU Timiș” la clădirea C1 – sediul ISU Timiș situată 

în Timișoara, str. Înfrățirii, nr. 13, jud. Timiș, în conformitate cu propunerea tehnică care consta în: 
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Descrierea activității Rezultat/livrabil (intermediar sau final)  asociat activității 

Raport de progres 

Va prezenta activitatea Diriginților de şantier, evenimentele şi progresul lucrărilor, pentru luna la care 

se raportează, şi va conţine un capitol special referitor la monitorizarea financiară a plăţilor către 

Antreprenor, bazată pe o evaluare la zi a progresului fizic al lucrării, o descriere adecvată a 

progresului lucrărilor, incluzând dificultăţile întâmpinate şi previzionale precum şi metodele concrete 

de soluţionare a acestora cu încadrarea în termenul de execuţie, respectarea punctelor critice de 

referinţă şi valoarea acceptată a lucrărilor, alte elemente considerate necesare pentru implementarea 

cu succes a obiectivului de investiții. 

Rapoarte Speciale 

Va prezenta rapoarte cuprinzând analiza şi recomandările de soluţionare a reclamaţiilor prezentate de 

proiectant și executant, respectiv orice aspect referitor la implementarea contractelor sau la cererea 

expresă a Autorității contractante sau echipei de implementare a proiectului cu obligativitatea 

întocmirii acestora în termenul solicitat de acestea. 

Referatele diriginților de 

șantier pe fiecare 

specialitate privind 

modul cum a fost 

realizată lucrarea, 

necesare recepției la 

terminarea lucrărilor 

Referatele diriginților de șantier pe fiecare specialitate privind modul cum a fost realizată lucrarea. 

Raportul Final la 

terminarea lucrărilor 

Cuprinde detalii şi explicaţii asupra serviciilor asigurate de către Diriginții de Şantier pe parcursul 

desfăşurării contractului de servicii, detalii şi explicaţii asupra desfăşurării contractului de lucrări. 

Rapoarte în Perioada de 

Garanţie, trimestrial 

Cuprinde informaţii referitoare la monitorizarea comportării Lucrărilor în Perioada de Garanţie, la 

execuţia şi terminarea lucrărilor rămase de executat la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor (dacă 

este cazul), comportarea în timp a construcției. 

Raportul Final după 

expirarea perioadei de 

garanţie 

Cuprinde informaţii privind modul de comportare a lucrărilor pe parcursul perioadei de garanţie, 

defectele apărute şi modul în care acestea au fost remediate; va face precizări cu privire la 

completarea Cărţii Tehnice a Construcţiei. 

Cartea Tehnică a 

Construcţiei 
Se va întocmi de către Responsabilului coordonator în conformitate cu H.G. nr. 273/1994. 

Rapoarte de Întreţinere 

Cuprinde două rapoarte: primul va fi prezentat odată cu Procesul verbal de recepţie la Terminarea 

Lucrărilor şi va prezenta propunerea unui Program al Activităţilor de Întreţinere a construcției și 

mentenanță a instalațiilor/echipamentelor necesare în Perioada de Garanţie a Lucrărilor, al doilea va 

fi prezentat odată cu Raportul Final şi cu Certificatul de Expirare a Perioadei de Garanţie. 

9.3 Contractantul se obligă să despăgubească beneficiarul în cazul reclamaţiilor, ce rezultă din 

încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de 

echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele 

achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către beneficiar. 

 

10. Garanţia de bună execuţie a contractului: 

10.1   Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de ____________ 

lei din valoarea fără T.V.A. a Contractului, respectiv 1%.  

Garanția de bună execuție se constituie de către Contractant în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului, este irevocabilă, necondiționată, și se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 alin. 

(4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

10.2  Beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului creat, dacă contractantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
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execuţie, beneficiarul are obligaţia de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligaţiile 

care nu au fost respectate.  

10.3 Beneficiarul va revendica executarea Garanției de Bună Execuție, în eventualitatea în care: 

a) contractantul nu plătește Beneficiarului în termen de 30 de zile o sumă datorată, 

conform contractului (penalități, utilități, etc.); 

b) contractantul nu reușește sa remedieze o defecțiune în termen de 30 zile de la 

primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecțiunii; 

c) se creează circumstanțe care să îndreptățească Beneficiarul să rezilieze contractul.  

10.4 Restituirea garanţiei de bună execuţie a Contractului se va face în conformitate cu prevederile 

art. 154ˆ2 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare. 

 

11. Obligaţiile principale ale beneficiarului: 

11.1 Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia contractantului orice facilităţi şi/sau 

informaţii pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 

11.2 Beneficiarul pe parcursul derulării contractului de achiziție publică are obligația de a se 

implică activ prin reprezentanții săi pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a 

prestării serviciilor care sunt în responsabilitatea lui și de care depind îndeplinirea obligațiilor contractuale 

ale Contractantului. 

11.3 Beneficiarul va asigura asistență, dacă este cazul, pentru obținerea de către contractant a 

oricăror acorduri, avize și autorizații sau aprobări necesare potrivit legislației în vigoare, în scopul 

îndeplinirii prevederilor contractului. 

11.4 Beneficiarul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit. 

11.5 Beneficiarul se obligă să plătească preţul către contractant, în termen de max. 60 de zile de la  

emiterea facturii electronice prin sistemul național RO e-Factura, cu ordin de plată în contul 

________________ deschis la Trezoreria __________.  

 

12.  Alte resposabilităţi ale Contractantului: 

12.1 Asigurarea planificării tuturor resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza 

informațiilor puse la dispoziție de Beneficiar, a documentelor anexate caietului de sarcini, coroborat cu 

informațiile și documentarea proprie a contractantului pe care o consideră necesară pentru realizarea și 

finalizarea tuturor lucrărilor în termenul contractat. 

12.2 Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului 

înconjurător și a cerințelor specifice ale Beneficiarului, precum și a oricăror acte normative aflate în 

interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia. 

12.3 Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificări) solicitate de 

către Beneficiar pe durata derulării Contractului.  

12.4 Contractantul va asigura pe de-a întregul administrarea, personalul, materialele, 

echipamentele, aparatura, lucrările, utilajele şi toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare 

pentru a proiecta, executa, finaliza şi remedia orice vicii, potrivit tuturor prevederilor legale, prescripțiilor 

tehnice și contractuale. 

12.5 Contractantul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi 

siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor din cadrul Contractului. 

12.6 Contractantul va transmite, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea unei cereri a 

Beneficiarului sau cu maximă operativitate când situația o impune, orice informaţii şi documente cu privire 

la condiţiile în care este implementat Contractul. 

12.7 În îndeplinirea tuturor obligaţiilor sale contractuale, contractantul va respecta toate Legile și 
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prescripțiile tehnice în vigoare şi se va asigura că personalul său, angajaţii săi dar și subcontractanții, 

respectă de asemenea aceste Legi și prescripții tehnice. Contractantul va despăgubi Beneficiarul pentru 

orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către contractant, 

personalul, angajaţii săi, subcontractanți, a acestor Legi. 

12.8 Stabilirea împreună cu reprezentanții Beneficiarului pe probleme de securitate și sănătate a 

obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe 

șantier etc. 

12.9 Elaborarea și transmiterea către Beneficiar de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și 

lunare, sau orice raport solicitat de aceasta. 

12.10 Participarea la întâlniri de progres săptămânale/lunare sau ori de câte ori este nevoie, atât la 

sediul Beneficiarului cât și pe șantier, împreună cu executantul, proiectantul și reprezentanți împuterniciți 

ai Beneficiarului (după caz). 

12.11 Contractantul va fi responsabil față de Beneficiar că își va îndeplini corespunzător toate 

responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de proiectare, execuție, Caiet de sarcini, obligațiile 

contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Beneficiarului, referitoare la toate activitățile 

contractate. 

12.12 Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal 

calificat necesar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai 

bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina 

înțelegere a complexității legate de derularea acestui Contract conform planificărilor, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor Beneficiarului, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 

a) contractantul este responsabil pentru întreaga activitate a personalului său, pentru obținerea 

rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor contractate;  

b) contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul 

Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților Beneficiarului (după caz);  

c) contractantul va realiza toate serviciile specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor 

Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, prescripțiilor legale și tehnice, respectând și aplicând cele mai 

bune practici în domeniu. 

12.13 Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Beneficiar (pe durata 

Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, 

verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele 

justificative privind îndeplinirea acestor obligații. 

12.14 Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar 

și din întreaga documentație de execuție aferentă Contractului prin orice metodă legală, participarea la 

ședințe de șantier, prezența la verificarea lucrărilor ascunse, a fazelor determinante și orice alte cazuri în 

care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări, 

respectiv prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest 

Caiet de sarcini, Contract sau restul documentației de execuție.  

12.15 Contractantul va verifica lucrările și va notifica Beneficiarul privind îndeplinirea tuturor 

condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi 

prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente cu cel puțin 5 

zile lucrătoare înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta Beneficiarului și a reprezentanților 

autorităților competente.  

12.16 Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, va întocmi atașamente și va 

include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Beneficiarului.  

12.17 Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor 
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necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe 

toată perioada derulării activităților). 

12.18 Contractantul are obligaţia de a execută serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul 

şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea să tehnică. 

12.19  Contractantul va respecta și va urmări ca toate Activitățile/lucrările realizate în cadrul 

proiectului care contribuie la unul dintre cele șase obiective de mediu sunt considerate conforme cu 

principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), prevăzute în 

Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii 

semnificative” în temeiul  Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).  
În acest sens Contractantul va pune la dispoziție Beneficiarului următoarele documente: 

 situație de lucrări cu defalcarea următoare: 

- Cantitate de materiale desființate - m
3
/m

2
; 

- Cantitate de materiale reutilizate - m
3
/m

2
; 

- Cantitate de materiale reciclate - m
3
/m

2
; 

- Cantitate de deșeuri - m
3
/m

2
. 

 verificarea declarațiilor de performanță pentru produsele pentru construcţii, întocmite de 

producători, sau declarații de conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcţii care fac 

obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic  în construcţii (dacă sunt 

utilizate produse pentru construcţii pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau 

specificaţii tehnice nearmonizate); 

 verificarea fișelor cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830);  

 verificarea fișelor tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale clădirii – dovada 

consumului redus de energie, respectiv posibilitatea utilizării energiei regenerabile, declarațiile de 

conformitate, specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de 

reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri;  

 verificarea fișelor tehnice ale utilajelor utilizate – măsuri de reducerea poluări. 

 verificarea raportului/documentului din care să reiasă că cel puțin 70% (în greutate) din 

deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări și generate pe șantier vor 

fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv 

operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocuii alte materiale; 

 

13.  Alte responsabilitati ale beneficiarului: 

13.1  Beneficiarul se obligă să plătească Contractantului prețul convenit în prezentul contract 

pentru realizarea obiectivului de investiţii “Renovare energetică sediu ISU Timiș”. 

13.2 Beneficiarul are obligația de a examina, a aviza și măsura lucrările care devin ascunse în cel 

mult 5 zile de la notificarea Contractantului. 

13.3 Beneficiarul poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea 

lucrărilor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată cu comentarii scrise. Beneficiarul are dreptul 

de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se resping lucrările realizate, de două ori, pe motive de 

calitate. 

13.4 Orice aprobare, verificare, certificate, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, 

notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similar întreprinse de Diriginte de șantier (inclusiv 

absența obiecțiunilor) nu vor exonera Contractantul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit 

prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități 

13.5 Dirigintele de șantier va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecția, 

măsurătorile sau testele necesare, sau va înștiința Beneficiarul că aceste activități nu sunt necesare 
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13.6 Dirigintele de șantier va putea schimba locul sau detaliile testelor specificate. Dacă aceste 

teste modificate sau suplimentare arată că echipamentele testate, materialele sau calitatea execuției nu 

respectă prevederile contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Contractantul, fără 

a lua în considerare alte prevederi ale contractului 

13.7 Dirigintele de șantier va înștiința Contractantul, cu cel puțin 24 de ore înainte, cu prevederile 

la intenția acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Dirigintele de șantier nu se prezintă la data și 

locul convenit, Contractantul poate începe efectuarea testelor, cu excepția cazurilor în care Dirigintele de 

șantier dispune altceva și testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezența Dirigintelui de șantier 

13.8 Dirigintele de șantier poate solicita Contractantului să transmit o estimare a efectului anticipat 

al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare 

 

14.   Recepţie şi verificări: 

14.1 Predarea documentațiilor se va face după cum urmează: 

  2 exemplare originale – din documentele anexă la caietul de sarcini; 

 documentația va fi scrisă cu același font, îngrijit, iar planșele vor fi prevăzute cu sistem anti 

rupere / întărite în zona de îndosariere sau vor fi introduse în plastic transparent; 

 toate paginile vor fi numerotate, ștampilate și semnate în original, conform competențelor și 

potrivit prevederilor legale în vigoare; 

 1 exemplar din documentație va fi predat în format electronic pe suporturi magnetice (CD, 

DVD, memory - stick);  

Exemplarele în format electronic vor cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format 

editabil, în formate docx (word), xlsx (excel), dwg (desene), cât şi scanat, în format *.pdf cu semnături şi 

ştampile.  

14.2 Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu prevederile legale și ale caietului de sarcini, precum şi de a cere Contractantului 

completarea eventualelor neconformități din documentaţie în termen 5 zile lucrătoare.  

14.3. Recepția documentației proiectului tehnic se va efectua pe baza următoarelor documente: 

o procesul-verbal de predare-primire a documentaţiilor; 

o procesul-verbal de recepţie a serviciilor (după aprobarea fără completări a documentației de 

către D.G.L. a M.A.I. – Consiliul Tehnico-Economic); 

o factura de plată emisă prin sistemul național RO e-Factura. 

 

15.   Începere, finalizare, întârzieri, sistare: 

15.1  (1)  Contractantul are obligaţia de a începe activitățile contractate într-o zi de la data 

prevăzută în ordinului de începere. 

         (2) În cazul în care  Contractantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, 

datorate în exclusivitate beneficiarului părţile vor stabili de comun acord: 

- prelungirea perioadei de prestare a serviciului; 

- totalul cheltuielilor aferente, dacă  este cazul, care se vor adauga la preţul  contractului. 

15.2  (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora 

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 

        (2) În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează  Contractantului, sau alte 

circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către 

Contractant, îndreptatesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a 
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oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un 

act adiţional.  

15.3  Orice întârziere în îndeplinirea contractului de către Contractant, cu excepţia cazului în care 

beneficiarul îşi exprimă în mod expres acordul cu privire la prelungirea termenelor, duce la rezilierea de 

drept a contractului, fără a mai fi necesareă intervenţia instanţei, punerea în întârziere, notificare sau orice 

alte formalitaţi. 

 

16. Obligațiile privind daunele și penalitățile de întârziere: 

16.1 Contractantul se oblige să despăgubească Beneficiarul în limita prejudiciului creat, împotriva 

oricăror reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 

(brevete, nume, mărci înregistrate etc.) legate de echipamente, materiale, instalațiile folosite pentru sau în 

legătură cu lucrările realizate și/sau daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, 

aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale 

conform prevederilor Contractului. 

16.2 În cazul în care Contractantul nu îndeplinește din culpa sa obligațiile ce-i revin în 

termenul/termenele specificate în Contract și/sau Caietul de sarcini, Beneficiarul are dreptul, după 

transmiterea unei notificări prealabile și fără a prejudicia celorlalte remedii pe care le are la dispoziție 

conform Contractului, să calculeze penalități pentru fiecare zi de întârziere scursă între expirarea 

termenului prevăzut în contract și data executării obligației, penalități în valoare de 0,15% pe zi din 

valoarea lucrărilor neexecutate, cu TVA, până la suma maximă de 1% din valoarea totală a Contractului cu 

TVA. Valoarea penalităților va fi reținută/dedusă din valoarea garanției de bună execuție, dacă 

Contractantul nu achită această valoare în termenele prevăzute din contract. 

16.3 Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situații: 

o datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la 

dispoziția Contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere; 

o neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin Contractantului se 

datorează culpei Beneficiarului; 

o Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate. 

16.4 În cazul în care Beneficiarul, din vina sa exclusiv, nu își îndeplinește obligația de plată a 

facturii în termenul prevăzut în graficul de plăți, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii 

legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 

72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de 

bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu 

mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată. 

16.5 Penalitățile de întârziere datorate curg de drept de la data scadenței obligatorii asumate 

conform prezentului contract. 
 

17.  Amendamente: 

17.1  Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele 

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

 

18. Subcontractanţi: 

18.1 Transferul de drept al obligațiilor de plată către subcontractant pentru partea/părțile din 

contract aferente acestuia intervine în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate 

prin contractual de subcontractare.  
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18.2. Contractantul are obligația, în cazul în care subcontractează/colaborează părți din Contract, 

de a încheia contracte cu subcontractanții/colaboratorii desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat 

contractul cu Beneficiarul. 

18.3 Contractantul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului toate contractele încheiate 

cu subcontractanții/colaboratorii desemnați, contracte ce se constituie în anexă la prezentul contract. 

Simpla închiriere a unui utilaj, furnizarea de manoperă sau contractele de furnizare de bunuri, nu sunt 

considerate sau interpretate drept “subcontracte” pentru scopul prezentului contract. 

18.4 Contractantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care 

subcontractanții/colaboratorii desemnați își îndeplinesc obligațiile contractuale. Contractantul va 

responsabil de acțiunile, abaterile și neglijența subcontractanților săi. 

18.5 Contractantul poate schimba oricare subcontractant/colaborator numai dacă acesta nu și-a 

îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului/colaboratorului nu va determina 

schimbarea prețului contractului și va putea fi realizată numai cu acordul Beneficiarului. 

18.6 Odată cu cererea de numire/înlocuirea Subcontractanților, se vor atașa toate documentele care 

să ateste resurselor/capabilităților corespunzătoare părții sale de implicare propusă în contract, precum și 

declarația pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevedirilor contractului și a ofertei 

tehnice. 

 

19. Forţa majoră: 

19.1  Forţă majoră este constatată de o autoritate competentă. 

19.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acţionează. 

19.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

19.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 

şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor. 

19.5  Dacă forţă majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 

ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

  

20. Soluţionarea litigiilor: 

20.1 Beneficiarul şi Contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, fie 

prin tratative directe fie în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2016 privind achizițiile publice, orice 

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi Contractantul nu reuşesc 

să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală părțile se vor adresa instanțelor care au compentența 

de soluționare a litigiului de pe raza beneficiarului, instanță cu privire la care ambele părți sunt de acord să 

soluționeze litigiul. 

 

21.  Rezilierea contractului: 

21.1 Executarea necorespunzătoare sau executarea culpabilă a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract de către una din părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept şi de a 

pretinde plata de daune interese, constând în recuperarea în totalitate a prejudiciului produs din culpa 

celeilalte părţi. 

21.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile 
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contractante. 

 

22. Încetarea contractului: 

22.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri: 

o la expirarea perioadei de timp menţionată în contract; 

o prin reziliere, în condiţiile prezentului contract;  

o în cazul în care, prin hotărâre judecătorească, Contractantul este declarat în incapacitate de plată; 

o în termen de 30 zile de la data primirii notificării care menţionează că una din părţi nu a 

îndeplinit sau nu-şi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile considerate ca fiind importante pentru 

executarea acestui contract. 

22.2  Contractul se desființează de plin drept, fără nici o punere în întârziere în următoarele situaţii: 

o în cazul nerespectării termenelor contractuale de către Contractant; 

o în cazul în care, chiar după notificarea făcută de beneficiar, Contractantul nu înlătură motivele 

pentru care a fost notificat; 

o în situaţia în care beneficiarul se află în imposibilitate de a efectua plăţile stabilite prin contract, 

indiferent care ar fi motivele acestor imposibilităţi; 

o în cazul în care, prin executarea contractului, beneficiarul ar suferi o pagubă care nu putea fi 

prevăzută la încheierea contractului. 

 

23 .  Caracterul confidenţial al contractului: 

23.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

- de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor 

persoane implicate în îndeplinirea contractului;  

- de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a 

contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

23.2 Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va 

face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului. 

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la 

contract dacă: 

- informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte 

contractantă; 

- informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante 

pentru asemenea dezvăluire; 

- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

24. Limba care guvernează contractul: 
24.1 Limba care guverneaza contractul este limba română. 

  24.2 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. 

        (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

24.3  Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
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24. Comunicări: 

24.1 Orice comunicare făcută de Părți va fi redactată în scris și depusă personal de Parte sau 

expediată prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului. 

24.2 Comunicările între Părți se poate face și prin e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

24.3 În cazul în care expeditorul solicită confirmarea de primire, aceasta trebuie să indice această 

cerință în comunicarea sa și să colicite o astfel de dovadă de primire ori de câte ori există un termen limită 

pentru primirea comunicării. În orice caz, expeditorul ia toate măsurile necesare pentru a asigura primirea 

la timp și în termen a comunicării sale. 

24.4 Orice document (dispoziție, adresă, propunere, înregistrare, Proces-Verbal de Recepție, 

notificare și altele) întocmite în cadrul Contractului, este realizat și transmis, în scris, intr-o formă ce poate 

fi citită, reprodusă și înregistrată. 

24.5 Orice comunicare între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de 

identificare ale Contractului (titlu și numărul de înregistrare) și să fie transmisă la adresa/adresele 

menționate la pct.24.10. 

24.6 Orice comunicare făcută de una dintre Părți va fi considerată primită: 

o la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părți; 

o la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare decomandată cu 

confirmare de primire; 

o la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută 

prin fax sau e-mail (cu condiția ca trimiterea sa nu fi intervenit intr-o zi nelucrătoare, caz în care va 

fi considerată primită la prima ora a zilei lucrătoare următoare). 

24.7 Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor referitoare la modalitatea de comunicare 

stabilite în prezentul Contract să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări. 

24.8 În orice situație în care este necesară emiterea de notificări, înștiințări, instrucțiuni sau alte 

forme de comunicare de către una dintre Părți, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi 

redactate în limba Contractului și nu vor fi reținute sau întârziate în mod nejustificat. 

24.9 Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă 

celeilalte Părți, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil. 

24.10 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele: 
 

Pentru Beneficiar Pentru Contractant 

Adresă: 

Timișoara, strada Înfrățirii, nr. 9, Timiș 

Adresă: 

 

Telefon/Fax: 

0259.411.212/0259.430.693 

Telefon/Fax: 

 

E-mail: 

ofiice@isutimis.ro 

E-mail: 

 

Persoană de contact: 

col. Stratulat Ion; 

mr. Poamă Andrei. 

Persoană de contact: 

 

 

25. Cerințe privind asigurările solicitate: 

25.1 Asigurare – aspecte generale: 

 începând cu Data de Începere sau mai devreme, şi pe durata executării Contractului, 

Contractantul se asigură că el, inclusiv Subcontractanții săi şi orice persoană de care Contractantul este 
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responsabil, sunt asiguraţi corespunzător de societăți de asigurare recunoscute pe piaţa europeană a 

asigurărilor; 

 încheierea și menținerea de către Contractant a unor asigurări corespunzătoare nu vor exonera 

pe Contractant de responsabilităţile legale şi/sau contractuale; 

 Contractantul va suporta integral consecinţele lipsei totale sau parţiale a asigurării, eliberând 

complet Beneficiarul de orice răspundere în această privință; 

 Contractantul se va asigura că atât el cât și Subcontractanții săi şi orice persoană pentru care 

Contractantul este responsabil, respectă aceleaşi cerințe de asigurare ca cele impuse Contractantului prin 

acest Contract. În caz de lipsă de asigurare sau de asigurare necorespunzătoare a Personalului, inclusiv a 

Subcontractanților săi sau a oricărei persoane de care Contractantul este responsabil, Contractantul va 

despăgubi Beneficiarul și Dirigintele de șantier pentru toate consecinţele rezultate; 

 sub propria responsabilitate şi fără a afecta obligaţia de a încheia toate asigurările pentru 

acoperirea obligațiilor prevăzute în acest Contract, Contractantul se va asigura că toate asigurările 

obligatorii sunt încheiate conform Legii în vigoare. Se va asigura de asemenea că toate obligaţiile legale 

ce se aplică asigurării sunt respectate; 

 beneficiarul va fi exonerat de orice răspundere privind evaluarea şi conformitatea poliţelor de 

asigurare încheiate de Contractant în raport cu obligaţiile sale contractuale şi/sau legale; 

 pe durata executării Contractului, dacă vreun asigurator nu îşi poate respecta angajamentele, 

asigurarea respectivă nu va mai fi validă,  Contractantul are obligația încheierii unei noi asigurări potrivit 

prevederilor Contractului. În cazul în care Contractantul nu transmite o copie a noului certificat de 

asigurare și a poliței aferente în termen de 30 de zile de la data notificării, Beneficiarul poate rezilia 

Contractul potrivit prevederilor contractului ce se va încheia între părți. 

25.2 Tipuri de asigurări: 

 în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr.10/1995, Contractantul va prezenta 

Beneficiarului asigurarea de răspundere civilă profesională a tuturor specialiştilor atestaţi tehnico-

profesional sau autorizaţi angrenați în realizarea obiectivului de investiții, valabilă până la data semnării 

Procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cu admiterea recepției; 

 Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi toate riscurile specifice, așa 

cum se va menționa în Contract (Ex: asigurare pentru daune aduse terților, asigurarea lucrărilor, asigurare 

auto, asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă, asigurarea răspunderii cu privire la calitatea 

Lucrărilor, etc.) care se vor detalia în cadrul Contractului ce se va încheia între părți. 

 

26. Managementul riscului în implementarea proiectului de investiție: 

26.1 Măsuri de evitare a riscurilor: 

o cunoașterea, respectarea riguroasă și monitorizarea modificărilor cu privire la Condițiile 

specifice de finanțare prin P.N.R.R. - pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului; 

o condiții specifice în caietele de sarcini; 

o verificarea soluțiilor propuse prin proiect de către experții tehnici și verificatorii atestați 

M.D.L.P.A.; 
o toate etapele de implementare a proiectului să fie verificate de către experții tehnici și 

verificatorii atestați M.D.L.P.A.; 
o audit energetic post implementare;  
o condiții contractuale specifice; 
o dezvoltare și monitorizare riguroasă a cash-flow-ului investiției;  
o dezvoltare și monitorizare riguroasă a calendarului de implementare a investiției;  

o regulament de șantier riguros; 
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o condiții de asigurări aplicate în lucrări de construcții; 

o măsuri de securitate specifice. 

 

27. Dispoziții finale: 

27.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

27.2. Contractantul este de acord ca datele personale, așa cum sunt definite de către Legea cu 

privire la protecția datelor din România să poată fi stocate și procesate de către beneficiar în conformitate 

cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

27.3. Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenţia de 

a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile 

acestuia.  

27.4. Părțile declară și garantează că au cunoștință despre împrejurările reale de încheiere, 

executare, modificare sau încetare a prezentului contract, că au luat la cunoștință și înțeleg pe deplin toate 

prevederile cuprinse în prezentul contract și își asumă riscul de eroare și impreviziune, că prestațiile 

asumate în baza prezentului contract sunt echivalente și echitabile, că sunt informate cu privire la legislația 

aplicabilă contractului, consimțământul părților, dat pentru încheierea și executarea prezentului contract, 

fiind valabil și neviciat. 

27.5. Părţile, cât şi persoanele care le reprezintă, declară că au capacitatea juridică, puterea şi 

autoritatea de a semna prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile. 

27.6. Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă, în mod expres, faptul că a înţeles 

şi acceptă toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile, astfel cum prevăd dispozițiile art. 1203 

Noul Cod Civil. 

27.7. Părţile au înţeles să încheie astăzi, ______________ prezentul contract în trei exemplare 

originale, fiecare exemplar conținând 16 (șasesprezece) file.    

 

 

 

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

”BANAT” al județului Timiș 
   S.C.________________S.R.L.  

p. INSPECTORULUI ȘEF 

Colonel  

 

ing. COLESNIC Valentin 
Semnătură ___________  

Ştampilă ___________  

Data ___________ 

 

 

 

ADMINISTRATOR 

 

 

____________________ 
Semnătură ___________  

Ştampilă ___________  

Data ___________ 
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ADJUNCT AL INSPECTORULUI ŞEF 

Colonel 

 

PĂCURARU Cătălin Florentin George 
 

CONTABIL 

 

 

_________________ 

CONTABIL ȘEF  

Colonel 

 

BRAȘOVEANU Simona Ștefania 
 

 

CONSILIER JURIDIC 

Sublocotenent 

 

VIȚĂ Andrei Radu 
 

 

ŞEF SERVICIU LOGISTIC 

Colonel 

 

STRATULAT Ion 
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